SAP_BCK_07_2019_przedmiar2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45316230-6 |Demontaz systemu sygnalizacji pozaru
1 Demontaz czujek dymu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz instalacji sygnalizacji pozaru kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Utylizacja czujek kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 5-06 Demontaz centrali SAP szt.
d.1/1601-10 Krotno$¢ = 0,5
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/45316230-6 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru
5/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2/1207-05
580 m 580,000
RAZEM 580,000
6/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.2|1209-0801 cegly
55 otw. 55,000
RAZEM 55,000
7/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2|1208-01
580 m 580,000
RAZEM 580,000
8/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05
820 m 820,000
RAZEM 820,000
9/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.2/0102-02 bruzdach w betonie
850 m 850,000
RAZEM 850,000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.2|0203-01
2230 m 2 230,000
RAZEM 2 230,000
11KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozuim
d.2/0206-04 innym niz betonowe
980 m 980,000
RAZEM 980,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych  |m
d.2|0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
13|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.2/0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
580 m 580,000
RAZEM 580,000
14/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2|0713-01 niem tapet na scianach
580*2,5 m?2 1 450,000
RAZEM 1450,000
3/45316230-6 |Montaz centrali p-poz i czujek
16/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.3/0401-01
122 szt. 122,000
RAZEM 122,000
17|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu szt.
d.3/0401-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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18/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwaré szt.
d.3/0402-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
19/KNR AL-01 |Montaz elementéw sterujacych EKS 4001 szt.
d.3/0402-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR AL-01 |Montaz elementéw sterujagcych EWS 4001 szt.
d.3/0402-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR AL-01 |Montaz elementéw sterujgcych EWK 4001 szt.
d.3/0402-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR AL-01 |Montaz ostrzegaczy pozarowych szt.
d.3/0403-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3/0102-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. w pojemniku PAR800 szt.
d.3/0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W szt.
d.3/0112-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3/0108-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
4 Montaz central oddymiajacych
27/KNR AL-01 |Demontaz i montaz nowej centrali oddymiania do 8 linii dozorowych - centrala od- |szt.
d.4/0101-02 dymiania RZN4308 K
Krotno$¢ = 1,5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.4/1209-0801 cegty
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4/1207-05
225 m 225,000
RAZEM 225,000
30/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
225 m 225,000
RAZEM 225,000
31|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.4/0204-01 nowym
135 m 135,000
RAZEM 135,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozuim
d.4/0206-04 innym niz betonowe
370 m 370,000
RAZEM 370,000
33/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.4/0109-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zamek elektryczny stero- |szt
d.4/0304-05 wany silnikiem
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - sitownik DDS 54/500 szt
d.4/0304-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/45316230-6 |Uruchomienia i pomiary
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36/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.5/0604-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.5/0603-08
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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