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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45316230-6 Demontaż systemu sygnalizacji pożaru
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż czujek dymu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji sygnalizacji pożaru kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja czujek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 5-06
1601-10
analiza indy-
widualna

Demontaż centrali SAP
Krotność = 0,5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45316230-6 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru
5

d.2
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

6
d.2

KNNR 5
1209-0801

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

55 otw. 55,000
RAZEM 55,000

7
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

8
d.2

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

820 m 820,000
RAZEM 820,000

9
d.2

KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

850 m 850,000
RAZEM 850,000

10
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

2230 m 2 230,000
RAZEM 2 230,000

11
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu
innym niż betonowe

m

980 m 980,000
RAZEM 980,000

12
d.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000

13
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

14
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

15
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

580*2,5 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000

3 45316230-6 Montaż centrali p-poż i czujek
16
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

122 szt. 122,000
RAZEM 122,000

17
d.3

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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18
d.3

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

19
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż elementów sterujących EKS 4001 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

20
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż elementów sterujących EWS 4001 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

21
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż elementów sterujących EWK 4001 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.3

KNR AL-01
0403-01

Montaż ostrzegaczy pożarowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

23
d.3

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. w pojemniku PAR800 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.3

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

4 Montaż central oddymiających
27
d.4

KNR AL-01
0101-02

Demontaż i montaż nowej centrali oddymiania do 8 linii dozorowych - centrala od-
dymiania RZN4308 K
Krotność = 1,5

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.4

KNNR 5
1209-0801

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

29
d.4

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

225 m 225,000
RAZEM 225,000

30
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

225 m 225,000
RAZEM 225,000

31
d.4

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto-
nowym

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

32
d.4

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu
innym niż betonowe

m

370 m 370,000
RAZEM 370,000

33
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.4

KNR AL-01
0304-05

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny stero-
wany silnikiem

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

35
d.4

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik DDS 54/500 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

5 45316230-6 Uruchomienia i pomiary
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36
d.5

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.5

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
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